CONTRATTO D’APPALTO

tra

dell’Azienda Multiservizi & Farmacie, con sede in Cinisello Balsamo, via Carducci n. 21, C.F. e P.IVA 02208770962, in persona del Direttore d’Azienda pro tempore, il dott. Maurizio Anzaldi, indicata nell’ambito del presente contratto anche con il termine Committente
e

____________, con sede in ________, ___________, codice fiscale _____________, in persona del ________________________________, indicata nell’ambito del presente contratto anche con il termine Appaltatrice
premesso che
a) con bando pubblicato in data ________________, la Committente ha avviato una procedura selettiva per l’affidamento del servizio di pulizia di otto farmacie ed una parafarmacia gestite per conto del Comune di Cinisello Balsamo, per il periodo 1 Agosto 2011 – 31 Luglio 2014;
b) l’importo a base d’asta è stato determinato in Euro 143.774,26, esclusa IVA, di cui Euro 4.314,96, per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
c) all’esito delle operazioni di gara la società ____________ è risultata aggiudicataria provvisoria del servizio, con un ribasso pari a ______;

d) avviati i controlli previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06, verificato in capo alla società _______________ l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione provvisoria è stata approvata con provvedimento del Direttore del ________;
e) ai fini del presente contratto, l’Appaltatrice ha eletto domicilio in Cinisello Balsamo, Via Carducci n. 21, presso la sede legale di Azienda Multiservizi & Farmacie;;
f) ai sensi e per gli effetti dell’art. 119 del D.Lgs. 163/06 e degli artt. 299 e seguenti del D.P.R. 207/10, Direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore d’Azienda;

tutto ciò premesso, e fatte le premesse parte integrante del presente contratto, le parti concordano quanto segue:
Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto il servizio di pulizia di otto Farmacie Comunali e della Parafarmacia gestite da Azienda Multiservizi & Farmacie..
L’appaltatrice dovrà erogare i servizi oggetto del presente appalto a far data dal 1 Agosto 2011 fino al giorno 31 Luglio 2014.

I servizi dovranno essere garantiti nel rispetto delle tempistiche specificate all’art. 3 del Capitolato Speciale d’appalto che costituisce parte integrante del presente contratto.

Art. 2 – DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DEGLI INTERVENTI

Le prestazioni oggetto dell’appalto sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto che costituisce, pertanto, parte integrante del presente contratto, che l’Appaltatrice, nell’erogazione della prestazione dovuta, dovrà scrupolosamente osservare, garantendo gli standard qualitativi e le modalità di esecuzione ivi indicate.
Art. 3 – IMPORTO DELL’APPALTO

L’importo complessivo dell’appalto, a corpo, non soggetto a variazione alcuna per tutta la durata del contratto fatta eccezione per quanto previsto il successivo art. 4, è pari ad Euro ________________ (______________________/__),IVA esclusa, di cui Euro 4.314,96 per oneri della sicurezza.

Art. 4 – REVISIONE PREZZI

A partire dal giorno 1 Agosto 2012, ove richiesto dall’Appaltatrice, il corrispettivo dovuto per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto sarà oggetto di revisione da operarsi sulla base dell’indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (F.O.I.) mensilmente pubblicato dall’I.S.T.AT..
Art. 5 – ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA
Prima dell’inizio dell’esecuzione dell’appalto, l’Appaltatrice deve consegnare al Direttore d’Azienda indicare le misure che intende adottare nel corso dell’esecuzione per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

Entro il termine anzidetto, l’Appaltatrice dovrà consegnare al Direttore dei Lavori il Documento di Valutazione Rischi, previsto dal combinato disposto degli articoli 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008, o quantomeno copia della parte in cui sono disciplinate le scelte delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati.

Art. 6 – CAUZIONE DEFINITIVA
L’Appaltatrice garantisce l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento nonché il rimborso delle somme pagate in più rispetto alle risultanze della liquidazione finale, a mezzo cauzione definitiva, prestata con la polizza n. ______________.

In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatrice, la Committente avrà diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento del servizio.

In caso di inadempienze dell’Appaltatrice per l’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori presenti in cantiere, la Committente avrà diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatrice.

La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito.

La cauzione definitiva coprirà gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e sarà svincolata il 31 Gennaio 2010 o, comunque, decorsi sei mesi dall’eventuale cessazione anticipata del presente contratto.

Art. 7 – POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI
L’Appaltatrice ha trasmesso alla Committente la polizza di assicurazione (n. ________________) rilasciata da ________ a copertura della Responsabilità Civile per danni a persone o cose, dei fruitori del servizio, della Committente o di Terzi verificatisi nel corso dell’esecuzione del servizio, prevista dall’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 8 – OBBLIGHI DELL’APPALTATRICE
L’Appaltatrice eseguirà le prestazione nel rispetto degli oneri, obblighi e prescrizioni, generali, particolari e speciali, dettagliatamente descritti dal Capitolato Speciale d’Appalto.

L’Appaltatrice, inoltre, dovrà comunicare tempestivamente alla Committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Art. 9 – AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’Appaltatrice deve inderogabilmente dare avvio all’esecuzione della prestazione a partire dalle ore 08:30 del giorno 1 Agosto 2011, previa redazione in contraddittorio di un apposito verbale contenente:
a) l’indicazione degli ambienti interni ed esterni in cui l’Appaltatrice deve svolgere il servizio;

b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dell'Appaltatrice dalla Committente per l'esecuzione del servizio;

c) la dichiarazione che lo stato degli ambienti nei quali devono effettuarsi le prestazioni è perfettamente idoneo a garantire il regolare avvio e la prosecuzione del servizio;

d) le necessarie istruzioni per l’avvio del servizio.

In sede di formazione del verbale di avvio dell’esecuzione, l’Appaltatrice è tenuta, a pena di decadenza a formulare esplicita contestazione, qualora intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali.

In relazione alla necessità di garantire l’erogazione del servizio a partire dalle ore 08:30, le operazione di verbalizzazione devono necessariamente iniziare alle ore 07:00 del giorno 1 Agosto 2011.
Art. 10 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
Nell’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, l’Appaltatrice  dovrà applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla categoria e negli accordi locali, integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono gli interventi anzidetti.

L’Appaltatrice è, altresì, tenuta ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi dovranno essere osservati dall’Appaltatrice anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

In particolare, in ossequio a tali obblighi e di quanto previsto dall’art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto, l’Appaltatrice deve erogare le prestazioni oggetto del presente contratto mediante l’impiego del personale applicato nell’espletamento del servizio dal precedente Appaltatore.
L’Appaltatrice è, altresì, vincolata all’osservanza delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

A garanzia dell’osservanza degli obblighi sopra descritti sarà operata una ritenuta dello 0,50% sull’importo di ogni certificato di pagamento.

La Committente disporrà il pagamento di quanto dovuto, per le inadempienze accertate dagli Enti competenti, a scomputo delle ritenute suddette, qualora gli stessi Enti ne facciano esplicita richiesta.

L’Appaltatrice sarà responsabile, in rapporto alla Committente, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi di subappalto, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto stesso.

Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, ove gli Enti suddetti non abbiano comunicato alla Committente eventuali inadempienze entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta del Direttore dell’esecuzione.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l’Appaltatrice sarà invitata, per iscritto, dal Direttore dell’esecuzione a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove essa non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, entro il termine sopra assegnato, la Committente pagherà anche in corso di esecuzione della fornitura direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatrice in esecuzione del contratto. 

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’Appaltatrice, il Direttore dell’esecuzione provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L’importo residuo sarà versato entro il 31 Gennaio 2015 o, decorsi 6 mesi dall’eventuale cessazione anticipata del contratto; in tale occasione verrà, altresì, corrisposto quanto trattenuto a garanzia degli adempimenti nei confronti dei lavoratori, sempreché non sussistano contestazioni da parte degli Enti competenti e/o degli stessi lavoratori.

Art. 11 – SOSPENSIONE DELL’ESECUZONE
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

E’ ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal Direttore dell'esecuzione, nei casi indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto, di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione dovuta alle mutate condizioni previste nel Contratto di Servizio di cui alla lettera a) delle premesse.
In tali casi, il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'Appaltatrice, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente presso le Farmacie Comunali e/o presso la Parafarmacia.

Art. 12 – VARIAZIONI - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
La Committente si riserva di chiedere variazioni al contratto nei seguenti casi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal Direttore d’Azienda o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
d) in caso di mutamento, per qualsiasi ragione, degli aspetti essenziali del Contratto di Servizio di cui alla lettera a) delle premesse.

In tali casi, la committente può chiedere all'Appaltatrice una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’Appaltatrice.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della committente, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal Direttore d’Azienda.

L’Appaltatrice è obbligata ad assoggettarsi alle variazioni previste nei casi precedenti, alle stesse condizioni previste dal presente contratto.

In ogni caso, l’Appaltatrice ha l’obbligo di eseguire, senza il diritto ad alcun compenso, tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto.

Art. 13 – COORDINAMENTO E CONTROLLO CONTABILE – VERIFICHE PERIODICHE DI CONFORMITA’ 
In forza delle attribuzioni e dei poteri conferitigli dal D.Lgs. 163/06 e dal D.P.R. 207/10, il Direttore dell'esecuzione del contratto:

- provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante;

- assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatrice, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
Nello svolgimento di tali compiti, in particolare, il Direttore dell’esecuzione, con cadenza quadrimestrale, condurrà le attività di verifica di conformità dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del presente contratto, del Capitolato Speciale d’Appalto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Lo svolgimento di tale attività di verifica ha, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
Le operazioni di verifica, da eseguirsi in contraddittorio, devono essere focalizzate sullo stato e l’andamento dell'esecuzione contrattuale, l’eventuale rispetto dei termini contrattuali, le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, per una migliore erogazione del servizio.
Delle operazioni di verifica di conformità è redatto processo verbale ove, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, sono riportati:
· il giorno della verifica di conformità;
·  le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti;

·  i rilievi fatti dal soggetto dal Direttore dell’esecuzione;

·  le singole operazioni e le verifiche compiute;

·  il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

All’esito delle operazioni il Direttore dell’esecuzione provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'Appaltatrice ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore dell'esecuzione e, sulla base di quanto rilevato, indica se le prestazioni sono state eseguite nel rispetto degli standard quantitativi e qualitativi richiesti, ovvero, riscontrando difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, invita l’Appaltatrice ad eseguire le prestazioni il servizio nel pieno rispetto del presente contratto, del Capitolato Speciale d’Appalto e delle Leggi vigenti in materia, applicando ove ne ricorrano i presupposti le penalità previste dal successivo art. 15, riduzioni del corrispettivo dovuto o, nei casi più gravi, rifiutando il pagamento.
Art. 14 – PAGAMENTO
Il corrispettivo sarà versato in rate mensili, da pagarsi entro trenta giorni dalla presentazione di regolare fattura da parte dell’Appaltatrice, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 13 in relazione alla verifica di conformità delle prestazioni e rilascio del certificato di regolare esecuzione.
Il pagamento del corrispettivo sarà, altresì, subordinato alla presentazione, con cadenza trimestrale, di un Documento Unico di Regolarità Contributiva che attesti che l’Appaltatrice è in regola con i pagamenti previdenziali.

L’Appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge 136/10, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia dell’eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltato-re/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 15 – RITARDI E PENALITA’
L’Appaltatrice deve eseguire le prestazione nel puntuale rispetto degli orai indicati nel presente contratto e nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto.

Oltre alle penali indicate dall’art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto, fermo salvo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno, saranno applicate le seguenti penali:

· per ogni ora di ritardo rispetto all’inizio dell’esecuzione quotidiana prevista per le ore 08:30, sarà applicata una penale pari ad Euro 150,00;
· per l’inosservanza degli ordini imposti dal Direttore dell’esecuzione all’esito delle verifiche periodiche di conformità Euro 300,00.
La penale è disposta dal Direttore dell’esecuzione ed annotata nei pagamenti in acconto.
Art. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il Contratto di Servizio concluso con il Comune di Cinisello Balsamo per la gestione delle Farmacie Comunali e della Parafarmacia perda, per qualsiasi motivo, la propria efficacia, il presente Contratto si intenderà automaticamente risolto, senza che l’Appaltatrice possa pretendere indennizzi o compensi di sorta.

La Committente, inoltre, si riserva il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nel caso in cui l’Appaltatrice:

a. venga sottoposta ad una procedura concorsuale;

b. non osservi le istruzioni e le direttive fornite dalla committente per l’avvio dell'esecuzione del contratto;
c. non osservi gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136/10;

d. non consegni il DURC aggiornato, come previsto all’art. 14 del presente contratto, o da tale documento emergano irregolarità;

e. si renda responsabile grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nell’esecuzione del servizio dell’Appaltatrice;

f. sia destinataria di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della Legge 1423/56, ed alla Legge 575/65, ovvero sia stata condannata con sentenza passata in giudicato per frodi nei riguardi della Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai servizi, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
g. non adempia all’obbligo di assumere il personale impiegato dal precedente appaltatore;

h. nel caso di sospensione unilaterale del servizio.

La Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti. In tali casi la Committente potrà rivalersi sugli importi ancora dovuti all’Appaltatrice e potrà, altresì, sospendere i pagamenti relativi. 

In sede di liquidazione finale dell'appalto risolto è determinato l’onere da porre a carico dell'Appaltatrice inadempiente, in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa l’esecuzione della fornitura. 
La Committente ha, altresì, il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei servizi erogati e del valore dei materiali utili esistenti presenti negli ambienti oggetto dell’appalto, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. 

Art. 17 - COMUNICAZIONI

Tutte le intimazioni, le assegnazioni ed ogni altra notificazione o comunicazione del Direttore d’Azienda o del Direttore dell’esecuzione, ciascuna secondo la rispettiva competenza, saranno eseguite a mani proprie dell’Appaltatrice o di colui che lo rappresenta nella conduzione degli interventi oppure saranno effettuate presso il domicilio eletto.

Art. 18 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per ogni eventuale controversia relativa a validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto, è competente il foro di Monza.

Cinisello Balsamo, 

	AZIENDA MULTISERVIZI E FARMCACIE
	APPALTRICE

	……………………………………
	……………………………………

	(___________________________)
	(_____________________________)


CLAUSOLE PARTICOLARMENTE ONEROSE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatrice, per il fatto di aver presentato già offerta di prezzo in sede di gara, con le valutazioni più complessive che essa ha comportato, e che sono esposte nelle dichiarazioni ad essa allegate, offerta che ora con la firma di cui sopra viene confermata, dichiara di avere esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali, di tutti i documenti amministrativi e tecnici allegati al contratto, e specialmente il capitolato speciale, che ha potuto conoscere e valutare attentamente.

L’Appaltatrice, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, dichiara di voler approvare in modo specifico tutte le clausole di tutti gli articoli seguenti:

Articolo
 7
-
Polizza assicurativa
Articolo
 11
-
Sospensione dell’esecuzione
Articolo
 12
-
Varianti – prestazioni aggiuntive
Articolo
 13
-
Verificazione periodica di conformità
Articolo
 15
-
Ritardi e penalità
Articolo
 16
-
Polizza di garanzia delle apparecchiature

Articolo 18
-
definizione delle controversie
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